

**Pályázati kalkulációk
2015. május - június**

	Anyag	Díj	Nettó összesen	Áfa	Bruttó	Támogatás	Önerő	Önerő %	
I. fejezet. Tálalókonyha kialakítása	23 806 887	10 432 735	34 239 622		43 484 320				
					2 200 000				
					45 684 320	43 400 104	2 284 216	5,00% benyújtva 2015. 05. 29.	
Teljes ktg									
II. Fejezet: Bővítés tornaszobával	9 547 296	4 528 345	14 075 641						
III. Fejezet: Belső befejező munkák	6 589 807	4 849 656	11 439 463						
II-III. összesen:	16 137 103	9 378 001	25 515 104						
Ó V O D A	Pályázati								
	II. Fejezet: Bővítés tornaszobával (szerkezetépítés)	6 904 782	2 963 090	9 867 872					
	III. Fejezet: Belső befejező munkák	4 873 806	2 938 882	7 812 688					
egyéb elszámolható	11 778 588	5 901 972	17 680 560		846 536				
			18 527 096	228 565	1 075 101				
				5 002 316	23 529 412	20 000 000	3 529 412	15,00% pályázat c) alcélra	
Önerős									
II. Fejezet: Bővítés tornaszobával (szerkezetépítés)	3 006 922	1 803 842	4 810 764						
III. Fejezet: Belső befejező munkák	1 351 593	1 672 187	3 023 780						
egyéb elszámolható	4 358 515	3 476 029	7 834 544		1 521 181				
			9 355 725	2 526 046	11 881 770	-	11 881 770		
Óvoda bővítés önerő (eszközökkel, belső átalakítással és egyéb költségekkel együtt)									
Építés összesen	39 943 990	19 810 736	59 754 726						
Egyéb elszámolható ktg.			4 100 000						
			63 854 726	17 240 776	81 095 502	63 400 104	17 695 398	21,82%	
Rózsa utca									
útépítés	7 039 766	4 940 975	11 980 741	3 234 800	15 215 541				
vízépítés	614 919	585 770	1 200 689	324 186	1 524 875				
egyéb elszámolható			701 080	189 292	890 372				
			13 882 510	3 748 278	17 630 788	14 986 170	2 644 618	15,00% pályázat b) alcélra	
Egészségház									
építés	13 303 713	7 093 849	20 397 562	5 507 342	25 904 904				
egyéb elszámolható			1 073 556	289 860	1 363 416				
			21 471 118	5 797 202	27 268 320	25 904 904	1 363 416	5,00% pályázat a) alcélra	
							Összes javasolt önerő	7 537 446	
					125 994 609	104 291 177	21 703 432		